采购需求
一、项目概况：
严格按照国家印发的有关生活污水治理的政策指引以及有关的技术规范标准要求，科学规划，规范设计，因地制宜，合理选择农村生活污水治理模式。

采购包1（广东省农村生活污水新建治理项目模式评估和设计优化）1.主要商务要求
	标的提供的时间
	自合同签订之日起1年内完成工作内容及相关服务。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	第1期为(预付款)：支付比例90%，在合同签订后，收到中标人开具发票后5个工作日内采购人向中标人支付第一笔款项，款项金额为合同总金额的90%。

第2期为(尾款)：支付比例10%，中标人完成服务成果并通过采购人验收后，收到中标人开具发票后5 个工作日内采购人向中标人支付第二笔款项，款项金额为合同总金额的10%； 注：本合同的每笔款项以人民币结算，支付的金额和时间节点以财政资金实际下达为准。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付 。

	如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	1期：1.验收时间：合同服务期满或者中标人提出验收申请的，采购人组织开展验收，验收应在双方共同参加下进行。 2、验收内容：本项目全部服务内容。中标人提交服务成果的形式：向采购人提交项目过程的全部文件。 3、验收标准按采购文件和合同规定的要求和有关的规定、规范进行，未有规定或者规定不明的，双方另行协商一致解决。

	履约保证金
	不收取


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	其他专业技术服务
	广东省农村生活污水新建治理项目模式评估和设计优化
	项
	1.00
	8,000,000.00
	8,000,000.00
	其他未列明行业
	详见附表一


附表一：广东省农村生活污水新建治理项目模式评估和设计优化
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	一、项目内容
针对各地市2025年农村生活污水治理方案，结合项目实际情况进行技术评估，根据各村庄常住人口数、生活污水水质情况、地形地貌情况、居民用水和生产生活习惯，当地的水系以及村庄分布情况等，以项目技术模式科学合理、建设投入经济可行为导向开展系统评估，按照纳厂与资源化利用优先的原则，针对存在设计不合理的项目（自然村），提出优化意见，提升新建项目治理模式科学合理性、技术方案因地制宜性、资金投入合理性等。

1.工作要求

（1）针对纳入城镇污水处理厂模式，重点关注模式的选择、村庄距离纳入的污水处理厂距离，管网的走向、标高、管径等。原则上距离污水处理厂较近的村庄生活污水可采用纳厂处理模式。

①了解项目村庄周边是否有合适的城镇污水厂，包括污水处理厂的位置、日处理能力、对进水水质要求，以及是否具备接入条件的要求等。

②通过调研了解项目现场村庄实际情况，包括村庄地理位置，聚集程度，地形地貌等情况。

③针对初步方案存在不合理、不科学、不规范的地方给予指导优化，包括治理模式的调整，管径大小、管路长度，并对优化后的方案进行复审。

（2）针对建设设施模式，重点关注模式的选择、处理规模、处理站点的选址、管网布局以及工艺的选择。

①.了解项目初步方案，掌握项目基本信息，包括治理模式、拟采用的治理工艺、排放要求、处理规模及依据（常住人口数、户籍人口数）、处理规模取值依据、管网构成（包括各类管径的长度）及工程投资等设计内容。

②.通过调研，了解项目村庄现场实际情况，掌握常住人口、地形地貌、村庄房屋分布特征、村民的生活生产习惯和周边环境等情况。

③.根据调查和收集的基础数据和资料，评估初步方案中模式及工艺选择的合理性、处理规模及管网初步设计的科学性。

④.针对初步设计方案存在不合理、不科学、不规范的地方给予指导优化，包括治理模式及工艺、设施规模、管网构成等的调整优化，并对优化后的方案进行复审。

（3）针对资源化利用模式，重点关注村内常住人口数量，生活污水治理分片情况，资源化利用配套设施的设计容积、受纳体类型以及利用措施设计的科学性。原则上具备资源化利用条件的村庄，不建议采用其他治理模式，具有分片区治理条件的村庄，不建议采用集中式治理模式。

①.掌握项目基本信息，包括治理模式、拟采用的预处理方式、资源化利用设施规模及依据（常住人口数、户籍人口数）、处理规模取值依据、管网构成（包括各类管径的长度）及工程投资等内容。。

②.通过实地调研，了解项目村庄现场实际情况，掌握常住人口、地形、村庄分布、村民的生活习惯和周边环境、是否有合适的消纳场所等。

③.根据调查和收集的相关基础数据与资料，评估资源化利用模式的合理性、分片治理的可行性，配套设施规模的合理性、尾水去向与预处理工艺的匹配性等。

④.针对初步方案成果存在不合理、不科学、不规范的地方给予指导优化，包括治理模式及分片规划的调整，配套设施规模的优化、以及规范末端利用措施，并对优化后的方案进行复审。

2.工作步骤

（1）研究基础资料。收集项目基础资料和初步方案成果资料，充分了解项目方案内容、细节情况、投资资金等。

（2）实地调研踏勘。根据项目基础资料，了解实地情况，掌握有关数据及条件。

（3）评估优化。根据础资料和调研踏勘成果，对项目初步方案成果的分析评估，对具有优化空间的环节进行优化。

3.绩效目标
完成覆盖全省2025年有新建治理任务的地级市共10579个自然村农村生活污水治理项目前期评估优化工作，指导各地市在“一村一策”的基础上形成“一图一表一概算一说明”的工作成果。
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	二、人员管理要求

1.采购人如在项目实际执行过程中发生项目负责人不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目负责人，中标人须在5个工作日内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目负责人并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

2.项目负责人和主要工作人员未经采购人同意不得调整；投标人如中途更换项目负责人和主要工作人员，应征得采购人同意，否则采购人有权终止合同。

3.所有工作人员应具有相关项目实施经验。

4.如须调整团队成员，中标人须书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。
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	三、质量要求

1.为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，投标人应建立项目质量管理体系，包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容。

2.投标人须提供科学、可操作性强的服务质量保障措施，按照采购人的要求推进项目实施，及时响应采购人在项目实施过程合理的质量控制要求，确保项目成果真实、可靠。

3.投标人应提供完善的质量保障方案和执行机制，对项目全过程进行质量控制和管理。

4.投标人需根据本项目采购需求、质量要求等制定切实可行的质量保障措施方案以确保项目可以按质按量完成。
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	四、保密要求

1.中标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业信息、工作内容、会议内容及敏感信息（以下统称“应保密信息”）应严格保守，违者将依法依规追究责任。

2.中标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人应保密信息（包括但不限于：商业信息、工作内容、会议内容及敏感信息）；不得直接或间接地向无关人员泄露应保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的应保密信息。投标人不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及本项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。
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	报价要求

投标人报价包含但不限于材料费、人工费、咨询费、技术资料费、成果编制及印制、利润、各种税费政策性文件规定费用等服务过程中发生的一切费用。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


